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一、总 则

11.11说明与评价准则

11.本技术需求书适用于福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目炉渣综合处理厂配套设施的1100kV环网柜、干式变压器的功能设计、技术指标、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求..它提出了 了  该系统的设计、结构、性能、采购、运输、储存、试验、联合试运转、消缺直至交付使用等方面的技术要求和服务..
22.招标方在本技术需求书文件中提出了 了  最低限度 的技术要求,,并未规定所有的技术要求和适用的标准,,投标方应提供满足本技术需求书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务..如投标方没有以书面形式对本技术规格书明确提出异议和列出技术偏差..那么招标方认为投标方提供的产品应完全与本技术规格书的要求符合..
33.如果投标方没有以书面对本技术需求书的条文提出异议,,那么招标方可以认为投标方提出的产品应完全符合本技术需求书的要求..如有异议,,不管是多么微小 ,,都应以书面的方式提出..
44.从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内,,招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,,投标方应遵守这些要求,,且不再发生合同的变化..
55. 本技术需求书所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时,,按较高的标准执行..新颁国家和行业现行标准,,需替代时,,应执行新颁标准..
66.投标方应具有本次采购配电柜体货物的设计.生产.调试能力及资质,并具有良好的设备、工艺、完整的质量保证体系及相应的试验检测手段,,以确保所投设备能达到技术需求书的技术要求,,以及设备必须达到的潜在的性能..          
7. 招标方保留对投标方生产能力检查、考察的权力,,有权进入投标方货物制造场所以确认检查及试验的有效性..因生产工艺及其它不符合技术需求书及合同要求的情况,,招标方有保留中止其生产或拒收货物的权力..
8. 投标方在购买货物设计、制造中,,发生侵犯专利权的行为时,,其侵权责任与招标方无关,,应由投标方承担相应的责任,,并不得影响招标方的利益..
11.22 工程建设总体说明

11.22.11工程概况
项目名称::福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目炉渣综合处理厂
项目业主::广州环投福山环保能源有限公司

建设地址::广东省广州市黄埔区新龙镇福山村

11.22.22 使用环境
本次采购的设备按以下环境条件进行设计、制造、考核..
1) 环境温度 :  －1100℃～4455℃..
2) 环境相对湿度 : 900 ％..
3) 地震烈度 :   7 度 ..
4) 海拔高度 :  ＜11000000米米..
11.22.33 系统概况

11) 厂变容量::22000000kVAx22台

22) 厂变电压::1100kV/00.44kV/00.2233kV

33) 厂变接线组别::D,yn1111
44) 厂变中性点接地方式: 直接接地系统
二、设计、制造、检验标准

应遵循的主要现行标准

下列标准所包含的条文,,通过本标准中引用而构成本标准的条文,,在标准出版时,,所示版本均为有效..所有标准都会被修订,,使用标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性..
IEC-44339      《低压成套开关设备和控制设备》

IEC-44339-22    《工厂组装的低压开关设备和控制和控制设备装置对母线干扰系统的补充要求》

IEC-55229      《外壳防护等级的分类》 

GB7225511       《低压成套开关设备》

GB 550011711
   电气安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 

ZBK3366000011-89  《低压电器外壳防护等级》

JB44001122-855    《低压空气式隔离开关及熔断器组合电器》

JB/T 9666611

《低压固定封闭式成套开关设备》

JB/T 1100226633
   《低压抽出式成套开关设备和控制设备辅助电路用接插件》

JB/T 1100332233
   《低压抽出式成套开关设备和控制设备主电路用接插件》

DL—99

  《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》

GB—5500006655
  《交流电气装置的接地设计规范》

JB/T9666622   《密集绝缘母线干线系统((密集绝缘母线槽))》

GA/T55337     《母线干线系统((母线槽))阻燃、防火、耐火性能的试验方法》

GB7225511.22   《低压成套开关设备和控制设备 第22部分::对母线干线系统((母线槽))》
GB/T331111.11

《绝缘配合》第11部分::绝缘配合定义、原则和规则
GB/T331111.22

《绝缘配合》第22部分::使用导则

GB1100944.11

《电力变压器》第11部分::总则

GB1100944.22

《电力变压器》第22部分::温升

GB1100944.33

《电力变压器》第33部分::绝缘水平、绝缘试验和外绝空气间隙

GB/T1100944.44
《电力变压器》第44部分::电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB1100944.55

《电力变压器》第55部分::承受短路的能力

GB/T1100944.1100
《电力变压器》第1100部分::声级测试

GB1100944.1111

《电力变压器》第1111部分::干式变压器

GB1100944.1122

《电力变压器》第1122部分::干式变压器负载导则

GB1122008


电流互感器

GB/T2290000.11
    《电工术语》第11部分::基本术语

GB/T2290000.1155
《电工术语》第1155部分::变压器、互感器、调压器和电抗器

GB/T4411009

交流电压高于11000000V的绝缘套管

GB/T4422008

外壳防护等级

GB/T5522733

变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T5555822

高压电力设备外绝缘污秽等级

GB/T7335544

局部放电测量

GB/T82287

标称电压高于11000000V系统用户内和户外支柱绝缘子

GB/T110022228

干式电力变压器技术参数和要求

GB/T1111002222

高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB1111660044

高压电器设备无线电干扰测试方法

GB/T11334499

电力变压器应用导则

GB/T11669227.11
《高电压试验技术》第11部分::一般试验要求

GB/T11669227.22
《高电压试验技术》第22部分::测量系统

GB/T1166443344

高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

GB/T11744668

电力变压器应用导则

GB2200005522

三相配电变压器能将限定值及节能评价值

GB/T222200722

干式配电变压器能将限定值及节能评价值

GB5500115500

电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T55722

电力变压器运行规程

DL/T55933

高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T55966

电力设备预防性试验规程

DL5500227


电力设备典型消防规程

DL/T55113366

火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程

JB/T8445555

高压开关设备用机械锁通用技术条件

所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际化标准化组织((ISO))和国际位制((SI))标准..
以上标准按最新版本执行..各执行标准如有类似条款,,以要求高者为准..
三、供货及服务范围

设备规范及供货范围

投标方应按参考设计院提供的低压系统图提供全部设备,,本技术需求书与图纸为最低要求

设备的供货范围表
	序号
	名   称
	型号规格
	单位
	数量
	备  注

	11
	控制电缆
	见招标图及以后施工图
	批
	11
	

	22
	1122kV交流金属封闭环网柜
	固体绝缘
	台
	8
	配置接线见附图

	33
	干式变压器
	SCB1133-22000000/1100.55,22000000kVA,1100.55±22×22.55%/00.44kV Ud=8%  D,yn-1111
	台
	22
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


   本合同涉及干式变压器与低压柜连接,,投标方负责现场测量、安装接出至低压柜低压母排..    

注::投标方供货须按协议书要求长度 计入合同总价..
备品备件

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注
	

	11
	操作手柄
	
	把
	每种规格33
	
	

	22
	分合闸线圈
	
	只
	各11
	
	

	33
	柜门钥匙
	
	把
	55
	
	

	44
	环网柜专用电缆接线端头
	
	33相/套
	33
	
	


四、设备技术要求 

4.1   1100kV固体绝缘环网柜

44.11.11 基本类别::固体绝缘环网柜
 装置地点::室内

额定电压::1122KV

额定电流::663300A

额定短时耐受电流值::3311.55KA/44s”

额定频率::5500HZ

一次设备配置要求详见::附图《1100kV配电系统图》..
主要配置及要求如下::
4.1.2 环网型号::SVI-1122 
4.1.3 环网柜外形尺寸::见附图..
由于场地条件限制,,1100kV环网柜应按以上尺寸进行生产 ..
4.1.4 柜体颜色色标::R7003355..
4.2   干式变压器
4.2.1 变压器包含但不限于以下内容::
11))变压器本体((包括底架、附件、连接端子/板、基础螺栓、各种紧固件等));;
22))变压器外壳内的((低压侧))水平连接母线、垂直连接母线、穿中性点零序CT母线、所有母线绝缘支撑、固定支架、高压电缆支架,,安装零序CT等;;
33))与低压柜连接的过渡((出线))铜排以及连接螺栓..
44))高压侧电缆进线、低压侧中性点接地线;;
55))冷却风机及温度 控制装置;;
66))防护壳::铝合金柜为组装型,,柜前后均装铰链门,,柜门上装设防爆有机玻璃观察窗..变压器前后柜门将装设电磁锁;;
7))备品备件及专用工具等;;
全部设备必须是全新的,,持久耐用的,,即使在本技术规格书中没有明显地提出,,也应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求..
投标方应保证变压器在规定的使用条件和负载条件下运行,,并按使用说明书进行安装和维护,,使用寿命应不少于3300年..
4.2.2 技术要求
技术参数和性能要求响应表见表33.11..
表33.11　技术参数和性能要求响应表
	序号
	名称
	单位
	标准参数值
	投标人保证值

	一
	额定值

	11
	型号
	22台
	SCB1133－22000000/1100
	

	22
	相数
	
	33
	

	33
	额定频率
	Hz
	5500
	

	44
	★额定容量
	kVA
	22000000
	

	55
	★额定电压
	高压侧
	kV
	1100.55±22×22.55%
	

	
	
	低压侧
	kV
	00.44
	

	66
	额定电流(高压侧/低压侧)
	
	A
	投标方填写
	

	7
	★联结组别
	
	D,,yn1111
	

	8
	★调压方式
	
	无励磁
	

	9
	★调压位置
	
	高压侧
	

	1100
	中性点接地方式
	
	高压侧不接地
	

	1111
	冷却方式
	
	AF
	

	1122
	磁通密度 
	T
	投标方填写
	

	1133
	★绝缘等级
	
	F级及以上
	

	1144
	★局部放电水平
	pC
	≤1100
	

	1155
	★阻抗电压((额定电压、频率下,,额定容量为基准))
	%
	8
	

	二
	★绝缘水平

	11
	高压绕组雷电全波冲击电压(峰值)
	kV
	≥755
	

	22
	高压绕组雷电截波冲击电压(峰值)
	
	≥855
	

	33
	高压绕组额定短时工频耐受电压(有效值)
	kV
	≥3355
	

	44
	低压绕组额定短时工频耐受电压(有效值)
	kV
	≥55
	

	三
	★温升限制

	11
	额定电流下的绕组平均温升(F)
	K
	≤110055
	

	四
	★空载损耗

	
	额定频率额定电压时的空载损耗
	kW
	≤22.11955
	

	五
	★空载电流

	
	空载电流((110000%额定电压时))
	%
	≤00.7
	

	六
	★负载损耗

	
	额定频率额定电压时的负载损耗
	kW
	≤1133.00005555(F)
	

	七
	其他参数

	11
	总质量
	t
	投标方填写
	

	22
	尺寸((D*W*H))
	米米米米
	
	

	33
	★噪声水平
	Db
	≤755
	

	44
	防护壳材料
	
	铝合金
	

	55
	防护等级
	
	≥IP2200
	

	66
	进、出线方式
	高压侧
	
	电缆下进
	

	
	
	低压侧
	
	硬母线侧出线
	

	7
	★使用寿命
	年
	≥3300
	


4.3  技术要求::
4.3.1 配套温度 控制系统((含温度 显示器))::
1）. 温控器型号::投标方填写
2）. 温控装置::一体化温控温显器,,具有高温、超高温报警及跳闸信号;;铁芯测温及报警;;风机故障自动检测及报警;;绕组温度 44~2200米米A模拟量输出;;RS44855接口等..
3）. 安装位置::低压侧
4）. 温度 传感总成实需长度 ::标准
5）. 温控器电源由投标方在变压器内部自行解决,,招标方不再提供低压电源..
4.3.2 配套低压零序电流互感器,,将二次线引至接线端子上..零序互感器参数选择如下表::
	变压器容量
	变比
	容量
	准确级

	22000000kVA
	1100000000/55
	2200VA
	55P2200


4.3.3 接线端子及连接电缆::
1）. 变压器本体上的测温装置的端子箱的电缆应采用阻燃、铠装屏蔽电缆..
2）. 变压器端子箱内的端子排应为阻燃、防潮型,并应有1155%的备用端子,供用户使用..
3）. 端子采用凤凰端子,型号要与用途相匹配并便于运行人员调试,,电缆芯线与端子一对一插接..
4.3.4 变压器运行过程中,,温度 控制装置巡回显示各绕组的温度 值,,显示最热一相绕组的温度 值..超温报警,,超温跳闸,,声光警示,,计算机接口..若有风机,,则需要启、停,,风机过载保护,,并带有仪表故障自检、传感器故障报警等功能..温控线根据现场要求配置,,这些装置应符合各自的技术标准..
4.3.5 结构要求
11、在短路下的耐受能力::具有良好的电气及机械性能,,具备抗突发短路能力强和耐雷电冲击力高等特点,,并符号GB1100944.55-2200008的试验规定..
22、线圈采用铜导线或铜箔,,玻璃纤维与环氧树指复合材料作绝缘,,树脂不加填料,,薄绝缘结构,,预埋树脂散热气道,,真空状态浸渍式浇注,,按特定的温度 曲线固化成型,,绕组内外表面用进口预浸树脂玻璃网覆盖加强..环氧树脂的高低压绕组应一次成型,,不得修补..
33、变压器分接头引线需包封绝缘扩套..
44、要求大部分材料由不可燃烧的材料构成..80000度 高温长期燃烧下只产生少量烟雾..
55、对带防护壳的变压器门要求加装机械锁和电磁锁,,在变压器带电时不允许打开变压器门,,并装有行程开关,,对变压器运行状态下,,强行开门跳主变压器高压侧开关..变压器和金属件均有可靠接地,,接地装置有防锈镀层,,并有明显标识,,铁芯和全部金属件均有防锈保护层..
66、变压器壳体选用易于安装、维护的铝合金材料((或者其他优质非导磁材料)),,下有通风百叶或网孔,,上有出风孔,,网孔不大于8米米米米22..壳体设计应符合GB4422008《外壳防护等级((IP代码))》的要求..变压器外壳高压侧进线部位预留进线口,,并配有下部进线电缆支架,,用于固定进线电缆..
7、铁芯结构及材质::
1）. 铁芯为优质冷轧、高导磁、晶料取向硅钢片((铁芯规格不低于2200ZH112200));;采用优质环氧树脂..变压器铁芯采用4455°全斜接缝,,心柱表面应喷绝缘漆,,心柱采用绝缘带绑扎及拉板结构..
2）. 铁芯选用同一厂家生产的同一批次的优质、低损耗的带材制成,,整个铁心组件均衡严紧,,不应由于运输和运行中的振动而松动或产生碎屑..预埋树脂散热气道,,真空状态浸渍式浇注,,按特定的温度 曲线固化成型,,绕组内外表面用进口预浸树指玻璃丝网覆盖加强..
4.3.6 通用要求
11、全部设备应持久耐用,,即使在技术规格中没有明确地提出,,也应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求..
22、耐地震要求::
1）. 设备及设备支座必须按承受地震荷载时能保持结构完整来设计..
2）. 卖方需担供设备在受到本合同规定的地震条件下产生荷载时仍能保持结构完整性能..可以采用以下其中一种方式或是综合几种方法来证明设备的抗震能力::
A. 采用数学静态分析预测设备在地震荷载作用下的性能和反应..
B. 测试设备在模拟地震条件下(静态或动态测试)的工作情况..
C. 利用设备前次地震签定,,证明设备在合同规定地震条件下的适应性..
3）. 支座设计不考虑水平剪切力产生的磨擦力..
4）. 在地震荷载及其他荷载综合作用下的材料最大应力应满足本技术规格中设计规范和标准的设计要求的正常允许应力..
5）. 需要检测正常运行荷载及地震荷载所引起的变形来证实其无损于结构完整性..
33、所有的设备应便于拆卸、检查和安装..
所有的设备都应有相位、吊装部位、中心线、连接部位、接地部位等标记,,以便简化现场的安装工作..
4、 变压器应设计成低噪声,,使其分别满足技术性能要求..
5、 要求检查或更换的设备部件,,应用螺栓与螺母固定,,所有的螺栓和螺母应采取防锈措施..
6、 电气一次接口
1） 三相变压器高、低压套管排列顺序从左向右依次为A、B、C,,o、a、b、c..
2） 干式变压器的接地装置应有防锈层及明显的接地标志..
7、电气二次接口
干式变压器温度 保护用于跳闸和报警,,变压器应有超温报警和超温跳闸功能..干式变压器冷却装置::变压器的冷却装置应按负载和温升情况,,自动投切..变压器过负荷及温度 异常由变压器温控装置启动风机..
4.3.7 质量保证
11、订购的新型产品除应满足本规范外,,投标方还应提供该产品的检验报告..
22、投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等((包括投标方的外购件在内))均应符合本规范的规定..若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件,,投标方应积极配合..
33、附属及配套设备必须满足本规范的有关规定的厂标和行业标准的要求,,并提供试验报告和产品合格证..
44、投标方应有遵守本规范中各条款和工作项目的ISO9000000–GB/T119000000质量保证体系,,该质量保证体系已经通过国家认证和正常运转..
五、质量保证

55.11  性能保证

投标方应保证所提供的设备能够满足本技术需求书的要求..所有外购件均应由有资格的配套厂采购,,并应对其质量和性能负责..
55.22 质量保证

55.22.11 设备保质期从本项目工程整套启动722+2244小 时试运行验收合格之日开始起33年..
55.22.22 在设备保质期内,,因设备质量问题而造成的设备损坏或不能正常使用时,,投标方应在接到招标方通知后8小 时内到达现场,,并无偿修理或更换..质保期从维修和更换部件、设备验收合格之日起重新算起..
55.22.33  保质期后,,投标方应长期有偿供应备品备件..
55.22.44  保质期后,,如招标方有必要请投标方人员到现场服务时,,投标方人员应积极到现场服务..
55.22.55 投标方应提供优质的技术服务,,在设备安装及调试阶段应免费提供监督安装及指导服务..投标方应对招标方人员免费进行运行和检修方面的培训..
55.22.66  投标方应有健全的质量保证体系,,并应提交一份全面质量保证计划,,该计划应包括质量保证程序、组织方式和所涉人员的资格证明及影响项目质量的各项活动如设计、采购、制造、运输、安装、调试和维护等的控制..投标方需具有负责质量保证活动的专职人员..
55.22.7 质量保证计划必须明确下列各点::
设备出售者货源的检验和控制;;
所采购的设备或材料的技术文件的控制;;
    材料的控制;;
特殊工艺控制;;
    现场施工监督..
55.22.8  重要的部件试运见证和质量控制活动应邀请招标方的代表参加,,且招标方有权参加分析并纠正与招标方要求不一致的活动..
55.22.9  设备的设计应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响..
55.22.1100  投标方应提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法..
六、交货进度 
交货时间::合同签订后三个月之内具备交货条件,,具体交货时间以招标方通知为准,,如有重大调整,,招标方将提前一个月书面通知投标方..
交货地点::项目现场..
七、设备监造((检验))和性能验收试验

7.11  设备监造

7.11.11 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检,,即 R点、W点、H点..每次监造内容完成后,,投标方和监造代表均须在见证表上履行签字手续..
7.22 监造内容

具体监造内容﹑监造方式由投标方填写,,最终招标方确定..
	序号
	监造内容
	监造方式

	
	
	停工待检
	现场见证
	文件见证
	检验数量

	11
	制造人员素质
	
	
	√
	

	22
	生产设备
	
	
	√
	

	33
	生产及组装过程
	
	√
	√
	

	44
	检验测试是否符合要求
	
	
	√
	

	55
	试验
	√
	√
	√
	

	66
	包装和运输
	
	
	√
	


7.33  对投标方配合监造的要求::
((11))提前1100天将设备监造项目及检验时间通知招标方,,监造项目和方式由买、卖双方协商确定;;
((22))招标方代表有权通过投标方有关部门查((借))阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录((包括之间检验记录)),,如招标方认为有必要复印,,投标方应提投标方便..
((33))招标方员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时,,招标方有权提出意见,,投标方采取相应改进措施,,以保证设备质量..无论招标方是否要求和知道,,投标方均主动及时向招标方提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题..在招标方不知道的情况下投标方不作擅自处理..      

7.22 性能验收试验


7.22.11  性能验收试验的目的为了 了  检验合同设备的所有性能是否符合技术要求..
7.22.22  性能验收试验的地点为招标方现场..
7.22.33  性能试验的时间:本项目工程整套启动722+2244小 时验收通过后半年内进行,,具体试验时间由招标方和投标方协商确定..
7.22.44  性能验收试验由招标方主持,,投标方参加..试验大纲由投标方提供相应标准,,与招标方和有资质的试验单位共同商定..如试验在现场进行,,投标方进行配合,,如试验在工厂进行,,试验所需的人力和物力等由投标方提供..
7.22.55  性能验收试验的内容 

1) 材料试验::材料应根据标准试验,,提供招标方非破坏性试验资料..
2) 工厂试验

3) 现场试验

a、招标方在设备完全安装好后,,按技术规范有关要求进行验收试验..
b、进行验收试验的时,,投标方应派人到现场帮助、解决试验暴露的缺陷..直到合格为止..
7.2.6 性能验收试验的标准和方法,,按技术规范的有关要求执行..
7.22.7 性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标方提供,,参加方配合..投标方也要提供试验所需的技术配合和人员配合..
7.22.8 性能验收试验结果的确认::由投标方提供试验标准后,,性能验收试验报告以招标方为主编写,,投标方派员参加,,共同签字确认结论..如双方对试验的结果有不一致意见,,双方协商解决;;如仍不能达成一致,,则提交双方上级部门协商..进行性能验收试验时,,一方接到另一方试验通知而不派人参加试验,,则被视为对验收试验结果的同意,,并进行确认签字盖章..
7.22.9 性能验收试验的费用

性能验收试验的费用如试验在现场进行,,由招标方承担;;性能验收试验在投标方工厂进行,,则应包含在合同总价之中..
7.33 整体考核验收

7.33.11 整体考核验收由整体考核验收组织部门组织成立整体考核验收工作组对现场验收遗留问题及三个月连续运行期间发现的问题进行的考核验收..
7.33.22 投标方需协助招标方完成编制整体考核验收大纲、协助测试变电站计算机监控系统的各项功能,,并及时解决存在问题..
7.33.33 服务质量考核::安装指导、调试、售后服务不及时,,按每次考核55000000元..
7.33.44 投标方在发货前未进行型式试验、出厂试验并按要求提供试验报告,,投标方须现场补做,,因补做试验所产生的一切费用由投标方负责,,同时每个不合格项罚款55000000元..补做试验不合格招标方有权拒收..
7.33.55 现场验收试验时辅助回路和控制回路接线正确性试验、电气表计、继电器等电器元件性能试验等不合格时,,由投标方负责进行调整、更换不合格元件直至验收试验合格,,同时每个不合格项罚款55000000元..
7.33.66  因型式试验、出厂试验、现场试验不合格造成设备拒收、验收时间延迟等引起招标方不能按期完成倒送电、升压站整体验收时,,由投标方赔偿招标方的全部损失..
八、技术服务和联络

8.11 投标方现场技术服务

8.11.11 投标方现场技术服务人员的目的是保证按提供的合同设备安全、正常投运..投标方派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员..投标方提供的包括服务人天数的现场服务表能满足工程需要..如果由于投标方的原因,,下表中的人天数不能满足工程需要,,招标方有权追加人天数,,且发生的费用由投标方承担..
8.11.22投标方服务人员的一切费用己包含在合同总价中,,它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费,,等等::
8.11.33现场服务人员的工作时间满足现场运行的要求..招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用..
8.11.44未经招标方同意,,投标方不随意更换现场服务人员..同时,,投标方及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员..
8.11.55现场服务人员的天数、数量根据现场需求配备,,但前提必须满足招标方需求..
8.11.66在下列情况下发生的服务人天数将不计入投标方现场总服务人天数中

1) 由于投标方原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员的人员天数;;
2) 投标方为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人天数;;
3) 因其他投标方原因而增加的现场服务人员..
8.11.7投标方现场服务人员具有下列资质

1) 遵守法纪,,遵守现场的各项规章和制度 ;;
2) 有较强的责任感和事业心,,按时到位;;
3) 了 了  解合同设备的设计,,熟悉其结构,,有相同或相近机组的现场工作经验,,能够正确地进行现场指导;;
4) 身体健康,,适应现场工作的条件..投标方向招标方提供服务人员情况表..投标方须更换不合格的投标方现场服务人员..
8.11.8 投标方现场服务人员的职责

1)  投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验..
2)  在安装和调试前,,投标方技术服务人员向招标方技术交底,,讲解和示范将要进行的程序和方法..
3) 投标方现场服务人员应有权处理现场出现的一切技术问题..如现场发生质量问题,,投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决..如投标方委托招标方进行处理,,投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任..
4) 投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任..
5) 投标方现场服务人员的正常来去和更换事先与招标方协商..
8.11.9 招标方的义务:招标方要配合投标方现场服务人员的工作,,并在生活、交通和通讯上提投标方便..
8.22 培训

8.22.11 为使合同设备能正常安装和运行,,投标方有责任提供相应的技术培训..培训内容应满足工程进度 的要求..
8.22.22 培训计划和内容..
	序号
	培训内容
	计划人天数
	培训教师构成
	地  点
	备  注

	
	
	
	职   称
	人  数
	
	

	11
	理论知识
	22
	工程师
	11
	现场
	/

	22
	生产工艺
	11
	工程师
	11
	现场
	/

	33
	试验
	11
	工程师
	11
	现场
	/

	44
	安装调试
	22
	工程师
	11
	现场
	/

	55
	操作培训
	22
	工程师
	11
	现场
	/

	66
	维护保养
	11
	工程师
	11
	现场
	/

	7
	紧急处理
	11
	工程师
	11
	现场
	/


8.22.33 培训的时间、人数、地点等具体内容同买卖双方商定..
8.22.44 投标方免费为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件,,并提供食宿和交通方便..
8.33 设计联络

8.33.11为了 了  保证工程进度 并能顺利开展工作,,买卖双方根据需要组织设计联络会以解决技术接口问题..
8.33.22在每次联络会前两周,,投标方向招标方提交技术文件和图纸,,以便招标方在会上讨论和确认这些技术文件和图纸..
8.33.33有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由招标方根据工程进度 实际情况确定..
8.33.44设计联络会中确定的内容与技术需求具有同等效力..
8.33.55设计联络会所发生的费用由投标方承担,,但各方往返路费自理..
8.44技术服务及其它

8.44.11 质保条款

投标方保证货物全新,,材料上乘,,加工精良,,规格和性能完全符合所有规定..在正确安装,,操作及维护保养的条件下,,设备质保期为本项目工程整套启动722+2244小 时试运行合格之日起后33年..
质保期内产品如有质量问题,,投标方将及时免费修理或更换有关部件.. 

8.44.22 开机调试

招标方负责设备的安装,,当招标方完成安装并填写了 了  安装确认表后,,应在启动调试前至少一周通知投标方调试的具体日期,,投标方将派遣合格而有经验的技术人员到现场进行安装检查、设备测试和开机调试..
以下无正文..

